

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Ερμούπολη σήμερα την Δευτέρα 02/05/2022 οι συμβαλλόμενοι:

α) η **Κυκλαδική Εταιρία Ανάπτυξης (KETAN)**, που εδρεύει στη Σύρο, Απόλλωνος και Λαδοπούλου, με ΑΦΜ 997193210, Δ.Ο.Υ. Σύρου, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Ρούσσο, κάτοικο Ποσειδωνίας Σύρου με ΑΔΤ ΑΝ442419 ΑΦΜ 027248400, Δ.Ο.Υ. Σύρου (καλούμενο στο εξής «πρώτος συμβαλλόμενος») και

β) η εταιρία **INTERNATIONAL CRUISE & CONSULTANCY SERVICES LLC (ICCS LLC)**, η οποία υφίσταται νόμιμα σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου 32-0455955, εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Νικολαΐδη Χρήστο του Αθανασίου και έχει έδρα στις Η.Π.Α., Alfred I. Dupont Building 169 E. Flagler Street, Miami, Florida 33131 (καλούμενος στο εξής «δεύτερος συμβαλλόμενος»),

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της σύμβασης

Δυνάμει της από 20/04/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της KETAN, ο πρώτος συμβαλλόμενος, δια του ως άνω νόμιμου εκπροσώπου του, αναθέτει στον δεύτερο την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Επιμελητήριο, σχετικών με τον θαλάσσιο τουρισμό, την κρουαζιέρα και την νησιωτική περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της μετά COVID-19 εποχής, για την επιχειρηματική κοινότητα των Κυκλάδων», και ειδικότερα:

- I. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, της κρουαζιέρας και την νησιωτική περιφερειακή ανάπτυξη εν γένει.
- II. Την υποστήριξη του Επιμελητηρίου κατά τη συμμετοχή του σε συσκέψεις φορέων, συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών του διεθνούς τουρισμού και της διεθνούς κρουαζιέρας.
- III. Τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση εξειδικευμένων επαφών και παρουσιάσεων σε στελέχη (υψηλόβαθμα στελέχη κρουαζιέρας, σχεδιαστές-υπευθύνους χάραξης δρομολογίων, πλοιάρχους κλπ.) εταιρειών κρουαζιέρας, είτε σε γραφεία εταιρειών κρουαζιέρας, καθώς επίσης και την παρουσία σε συναντήσεις με φορείς για θέματα νησιωτικής περιφερειακής ανάπτυξης.
- IV. Τον Προγραμματισμό και την υλοποίηση επαφών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην περιοχή των Κυκλάδων
- V. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέμα λιμενικών υποδομών. Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη και προτάσεις που αφορούν την νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την πανδημία αλλά και για επιπλέον υποχρεωτικές διαδικασίες (π.χ. έλεγχος/πύλη εισόδου Schengen), για τους υφιστάμενους λιμενικούς χώρους, εφαρμογή μέτρων και υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη με προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυκλάδων με συμμετοχή σε διοργανώσεις διεθνών φορέων, σε εμπορικές εκθέσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό και την διεθνή κρουαζιέρα, κλπ.

όπως εξειδικεύονται στις παρακάτω ενότητες:

1. Ενότητα Ειδικών Παρεμβάσεων στην λειτουργία και διαχείριση της διεθνούς κρουαζιέρας

Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

- 1.1. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα πιθανών, τακτικών ή έκτακτων αλλαγών, παρεμβάσεων και προσαρμογών στην καθημερινότητα της λειτουργίας και διαχείρισης της διεθνούς κρουαζιέρας για το Λιμάνι της Ερμούπολης. Η υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί και με τηλεδιάσκεψη ασχέτως πιθανών μέτρων περιορισμού μετακινήσεων και με επίσκεψη εξειδικευμένου στελέχους, στην έδρα του πρώτου συμβαλλόμενου για συναντήσεις εργασίας, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
- 1.2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην πορεία προς την “πράσινη” μετάβαση βάσει των σχετικών περιβαλλοντικών οδηγιών των αρμόδιων εθνικών και Ευρωπαϊκών αρχών.

2. Ενότητα πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, επαφών και συναντήσεων

Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

- 2.1. Ο προγραμματισμός και πραγματοποίηση εξειδικευμένων επαφών και παρουσιάσεων είτε σε υψηλόβαθμα στελέχη κρουαζιέρας, σχεδιαστές (υπευθύνους χάραξης δρομολογίων, πλοιάρχους κλπ.) εταιρειών κρουαζιέρας, είτε σε γραφεία εταιρειών κρουαζιέρας, καθώς επίσης και η παρουσία σε συναντήσεις με φορείς για θέματα νησιωτικής περιφερειακής ανάπτυξης.
 - 2.1.1. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, προγραμματίζεται η υλοποίηση επαφών και συναντήσεων:
 - Συναντήσεις εργασίας στα ναυπηγεία **Fincantieri** Ιταλίας με στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και λιμενικών υποδομών που θα ελλιμενισθούν νεότευκτα κρουαζιερόπλοια (1 - 15 Οκτωβρίου 2022).

- Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας μικρών λιμένων Μεσογείου στην **Μάλαγα Ισπανίας** (12 - 16 Σεπτεμβρίου 2022 – **Seatrade Med**)
- Συναντήσεις με στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας στην διεθνή εμπορική έκθεση **Cruise World 2022** Ft Lauderdale ΗΠΑ (6 – 11 Νοεμβρίου 2022)
- Συμμετοχή στην **Seatrade Cruise Global 2022** στο Miami ΗΠΑ για ενημέρωση και επαφές με ανώτερα στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας (1 - 4 Μαΐου 2023)

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης των ως άνω διοργανώσεων (με φυσική παρουσία), οι επαφές και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στοχευμένα είτε διαδικτυακά (virtual, webinars) είτε κατά περίπτωση δια ζώσης (εξατομικευμένες συναντήσεις), σε συνάρτηση με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο των μέτρων και των περιορισμών που θα ισχύουν, εξαιτίας της πανδημίας.

3. Ενότητα Ευρύτερων και Ειδικών Θεμάτων σχετικών με την κρουαζιέρα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

- 3.1. Υποβολή έκθεσης - report σχετικά με ειδική ενημέρωση για εξελίξεις στην διεθνή κρουαζιέρα που μπορεί να επηρεάσουν την επόμενη περίοδο κρουαζιέρας του 2023 αλλά και εκείνες του 2024-25 (Δεκέμβριος 2022)
- 3.2. Ειδική αναφορά για την πορεία των δρομολογήσεων κρουαζιερόπλοιων στην ΝΑ Μεσόγειο που μπορούν να επηρεάσουν την περίοδο κρουαζιέρας 2023-24 (Μάρτιος 2023)

Άρθρο 2 – Διάρκεια / Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων του Έργου

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει την **31η Μαΐου 2023**.

Τα παραδοτέα των εργασιών του Αναδόχου, θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφόμενες υπηρεσίες στο Άρθρο 1, τα κάτωθι :

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.

- Αναφορά Π.1.1.
- Αναφορά Π.1.2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2.

- Αναφορά Π.2.1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.3.

- Αναφορά Π.3.1.
- Αναφορά Π.3.2.

Χρονοδιάγραμμα έργου

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΙΟΥΝ. 2022	ΙΟΥΛ. 2022	ΑΥΓ. 2022	ΣΕΠ. 2022	ΟΚΤ. 2022	ΝΟΕ. 2022	ΔΕΚ. 2022	ΙΑΝ. 2023	ΦΕΒ. 2023	ΜΑΡ. 2023	ΑΠΡ. 2023	ΜΑΙ. 2023
Π.1. Ενότητα Ειδικών Παρεμβάσεων στη λειτουργία και διαχείριση της διεθνούς κρουαζιέρας												
Π.2. Ενέργειες προβολής, επαφών και συναντήσεων												
Π.3. Ενότητα Ευρύτερης Εικόνας Κρουαζιέρας												

Άρθρο 3 – Συμβατικό τίμημα & καταβολή

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου **συμφωνείται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (28.400,00€) συμπεριλαμβανομένων φόρων.** Στην συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη πιθανή νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου.

1. Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα από **01/05/2022 μέχρι 31/05/2023**, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει.
2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τμηματικά την συμφωνηθείσα αμοιβή, σε τέσσερις (4) δόσεις ως εξής:
 - 1^η δόση, ποσού 10.000,00 € μέχρι 30/06/2022
 - 2^η δόση, ποσού 5.000,00 € μετά την παραλαβή του παραδοτέου Π.1
 - 3^η δόση, ποσού 8.000,00 € μετά την παραλαβή του παραδοτέου Π.2
 - 4^η δόση, ποσού 5.400,00 € μετά την παραλαβή του παραδοτέου Π.3

Άρθρο 4 – Λοιποί όροι

1. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου ή τόπου εκτέλεσης.
2. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται κατά τις ανάγκες του έργου η δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο μετά από έγκριση του πρώτου να εκτελεί το έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του. Στα πλαίσια αυτά, ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία του πρώτου.

3. Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον πρώτο συμβαλλόμενο, επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, έστω και εάν το έργο εκτελείται εν μέρει στις εγκαταστάσεις του.
4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου, που έχει ανατεθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο, καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αυτού αμοιβή.
5. Ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση εφ' όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως είναι ιδίως η πλημμελής εκτέλεση του έργου.
6. Εν περιπτώσει καταγγελίας της σύμβασης από τον πρώτο συμβαλλόμενο, θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο.
7. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής.
8. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους.
9. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα στοιχεία για το οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν αποκλειστικά στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και με τους όρους που αυτός θα θεσπίσει.
10. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνον εγγράφως.

Για την τήρηση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφεται στη συνέχεια από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία κάθε μέρος έλαβε από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Ρούσσος

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α.Μ.Κ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - 841 00 ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ. 22810 82346 - FAX 22810 86555
Α.Φ.Μ. 997193210 - ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ

Πρόεδρος KETAN

Για την ICCS LLC



(Handwritten signature)

Νικολαΐδης Χρήστος